
MAXXI - C.M.E. DEFINITIVO
OPERE STRUTTURALI E ASSITENZE IMPIANTI

art codice componente quantità u.m. quantità prezzo 

unitario

prezzo totale totale capitolo quantità prezzo 

unitario

prezzo totale totale capitolo quantità prezzo 

unitario

prezzo totale totale capitolo

A EDIFICIO PRINCIPALE 629.710,20 198.550,48 431.159,72
1 FONDAZIONI 237.115,86 0,00 237.115,86

1.01 demolizioni
1.01.01 A25047 Demolizione di pavimento in 

conglomerato con leganti e inerti locali, 

battuto, tipo cocciopesto alla romana, 

acciottolato, pavimento alla veneziana 

e simili, compreso il sottofondo dello 

spessore fino a 5 cm

m2 324,00 10,83 3.508,92 0,00 10,83 0,00 324,00 10,83 3.508,92

pavimento in 

betonelle

324,00

1.01.02 NPS003 Demolizione controllata degli elementi 

superiori del plinto (lastra in travertino 

e strato di laterizio sottostante). Tale 

operazione sarà effettuata vincolando 

opportunamente il soprastante pilastro 

in acciaio, e previo puntellamento della 

soletta e della trave reticolare superiore 

(puntellamento contabilizzato a parte) 

fino a inserimento di trave a reticolo in 

acciaio con piastra superiore da 

saldare alla piastra esistente del plinto 

(carpenteria in acciaio contabilizzata a 

parte). Eventuali abbassamenti minimi 

del pilstro devono essere contrastati o 

recuperati con eventuale uso di 

martinetti fino al ripristino della 

configurazione iniziale. Incluso 

movimentazione in cantiere e carico 

del materiale di risulta, escluso 

trasporto a discarica contabilizzato a 

parte.

cad 17,00 319,47 5.430,98 0,00 319,47 0,00 17,00 319,47 5.430,98

elementi in 

travertino e laterizio 

alla base di pilastri 

esistenti

17,00

1.01.03 NPS002 demolizione di pavimento in c.a. 

controterra  esistente all'interno 

dell'edificio e carico, inclusa 

movimentazione in cantiere e carico 

del materiale di risulta, escluso 

trasporto a discarica contabilizzato a 

parte

m2 1.033,95 14,01 14.484,94 0,00 14,01 0,00 1.033,95 14,01 14.484,94

pavimento in c.a. 1.033,95

1.02 scavi e rimozioni
Scavo a sezione obbligata eseguito in 

zona ristretta con disposizione del 

materiale di risulta in cumulo di fianco 

allo scavo:

A25013 per profondità fino a 1,5 m:

1.02.01 A25013b in materiale di riporto m3 77,81 8,92 694,02 0,00 8,92 0,00 77,81 8,92 694,02

intorno ai plinti 

esistenti

34,68

travi di 

collegamento

23,63

fossa ascensore 6,00

nuove fondazioni 13,50

1.02.02 A25112 Movimentazione nell'area di cantiere di 

materiali di risulta provenienti da 

lavorazioni di demolizioni con uso di 

mezzi meccanici di piccole dimensioni, 

per accumulo in luogo di deposito 

provvisorio, in attesa del trasporto allo 

scarico

m3 158,81 18,40 2.922,01 0,00 18,40 0,00 158,81 18,40 2.922,01

pavimento in 

betonelle demolito

81,00

scavi vari 77,81

1.02.03 A25109 Trasporto a discarica controllata di 

materiali di risulta, provenienti da 

demolizioni, con autocarro di portata 

fino a 50 q, compresi carico, viaggio di 

andata e ritorno e scarico con 

esclusione degli oneri di discarica

m3 422,39 38,24 16.152,29 0,00 38,24 0,00 422,39 38,24 16.152,29

betonelle, scavi 158,81

pavimento in c.a. 

rimosso 

258,49

FASE 2C.M.E. TOTALE FASE 1

descrizione

DETTAGLIO MISURE
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travertino e laterizio 

da plinto

5,10

A25111 Compenso alle discariche autorizzate 

per conferimento di materiale di risulta 

proveniente da demolizioni:

1.02.04 A25111a rifiuti assimilabili agli urbani (calcinacci, 

terre, laterizi, ecc.)

m3 422,39 9,41 3.974,71 0,00 9,41 0,00 422,39 9,41 3.974,71

volume totale 422,39

1.03 plinti, pali e travi di collegamento
NPS004

Micropalo senza camicia, con 

inclinazione fino a 20°, per ancoraggi o 

altro, eseguiti mediante l'utilizzazione 

di attrezzature adeguate al terreno da 

attraversare, compreso il successivo 

getto a pressione, nei fori così ricavati, 

in presenza di armatura metallica (da 

pagarsi a parte), di malta cementizia 

additivata, sino al volume effettivo di 

getto non inferiore a tre volte quello 

teorico del foro. Compreso ogni onere 

e magistero con esclusione 

dell'armatura metallica:

NPS004
in terreni incoerenti o sciolti (resistenza 

alla compressione < 60 kg/cmq):

1.03.01 NPS004 per diametro esterno pari a 191 - 220 

mm
m 1.142,00 69,44 79.300,48 0,00 69,44 0,00 1.142,00 69,44 79.300,48

pali per plinti 

esistenti

1.088,00

pali per nuove 

fondazioni

54,00

1.03.02 NPS005 Sovrapprezzo per impiego di tubazione 

provvisoria di rivestimento

m 1.142,00 24,30 27.750,60 0,00 24,30 0,00 1.142,00 24,30 27.750,60

pali 1.142,00

1.03.03 NPS006 Armatura di micropali effettuata 

attraverso la fornitura e posa di profilati 

tubolari in acciaio S 355 JR secondo 

UNI EN 10025/95 filettati, con 

manicotto e provvisti di valvole di 

iniezione

kg 18.272,00 1,56 28.504,32 0,00 1,56 0,00 18.272,00 1,56 28.504,32

pali 18.272,00

A35019 Magrone di sottofondazione eseguito 

mediante getto di conglomerato 

cementizio preconfezionato a dosaggio 

con cemento 32.5 R, per operazioni di 

media-grande 

entità, eseguito secondo le prescrizioni 

tecniche previste, compresa la fornitura 

del materiale in cantiere, il suo 

spargimento, la vibrazione e quant'altro 

necessario per dare un'opera eseguita 

a perfetta regola d'arte, esclusi i soli 

ponteggi, casseforme, e ferro di 

armatura con i seguenti dosaggi:

1.03.04 A35019a 150 kg/mc m3 16,76 84,92 1.422,83 0,00 84,92 0,00 16,76 84,92 1.422,83

corona intorno ai 

plinti esistenti

5,78

travi di 

collegamento

7,88

fossa ascensore 0,40

nuove fondazioni 2,70
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Conglomerato cementizio 

preconfezionato a resistenza 

caratteristica e classe di esposizione 

XC1, dimensione massima degli inerti 

pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità 

(slump) S4 (fluida), rapporto A/C <= 

0,60; gettato in opera, per operazioni di 

media-grande entità, secondo le 

prescrizioni tecniche previste, 

compresa la fornitura del materiale in 

cantiere, il suo spargimento, la 

vibrazione e quant'altro necessario per 

dare un'opera realizzata a perfetta 

opera d'arte, esclusi i soli ponteggi, 

casseforme, e ferro di armatura:

A35020 per fondazione di muri di sostegno, di 

sottoscarpa, di controripa:

1.03.05 A35020b Rck 35 N/mmq m3 80,71 144,90 11.694,15 0,00 144,90 0,00 80,71 144,90 11.694,15

corona intorno ai 

plinti esistenti

40,46

travi di 

collegamento

23,63

fossa ascensore 3,12

nuove fondazioni 13,50

A35044 Acciaio in barre del tipo Fe B 32 K, Fe 

B 38 K, Fe B 44 K per armature di 

conglomerato cementizio compreso 

ogni onere per lavoro e taglio a misura, 

sfridi inclusi, sagomatura e montaggio 

in opera a regola d'arte con le 

necessarie legature:

1.03.06 A35044a per strutture semplici (50 ÷ 60 kg di 

acciaio per mmcdi calcestruzzo)

kg 3.228,20 1,84 5.939,89 0,00 1,84 0,00 3.228,20 1,84 5.939,89

plinti 1.618,40

travi di 

collegamento

945,00

fossa ascensore 124,80

nuove fondazioni 540,00

Casseforme rette o centinate per getti 

di conglomerati cementizi semplici o 

armati compreso armo, disarmante, 

disarmo, opere 

di puntellatura e di sostegno fino ad 

un'altezza di 4 m dal piano di 

appoggio; eseguite a regola d'arte e 

misurate secondo la superficie effettiva 

delle casseforme a contatto con il 

calcestruzzo:

A35036 per fondazioni rettilinee continue (travi 

rovesce, murature di sotterraneo):

1.03.07 A35036b pannelli di legno m2 108,52 24,22 2.628,35 0,00 24,22 0,00 108,52 24,22 2.628,35

plinti 80,92

fossa ascensore 9,60

nuove fondazioni 18,00

Carpenteria metallica per strutture 

semplici di solai e simili costituita in 

travi di ferro (profilati) di qualsiasi tipo, 

incluso pezzi speciali (piastre, squadre, 

tiranti, ecc.), sfridi, saldature, fori, 

mano di antiruggine, muratura delle 

testate nelle apposite sedi e 

movimentazione del materiale in 

cantiere:

C15007 travi di altezza fino a 220 mm:

1.03.08 C15007a con fornitura delle travi kg 12.296,00 2,66 32.707,36 0,00 2,66 0,00 12.296,00 2,66 32.707,36

putrelle a croce 

sotto pilastro

11.696,00

putrelle di 

collegamento 

nuove fondazioni 

per collegamento 

pilastri superiori

600,00

2 SOLAIO PIANO INTERMEDIO 1 125.989,38 0,00 125.989,38
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Carpenteria metallica per strutture 

semplici di solai e simili costituita in 

travi di ferro (profilati) di qualsiasi tipo, 

incluso pezzi speciali (piastre, squadre, 

tiranti, ecc.), sfridi, saldature, fori, 

mano di antiruggine, muratura delle 

testate nelle apposite sedi e 

movimentazione del materiale in 

cantiere:

C15007 travi di altezza fino a 220 mm:

2.01 C15007a con fornitura delle travi kg 34.506,20 2,66 91.786,49 0,00 2,66 0,00 34.506,20 2,66 91.786,49

putrelle longitudinali 

e pilastri

17.380,00

putrelle trasversali 

tipo

13.651,20

piastre di 

collegamento, 

raccordi e diagonali

1.000,00

elementi a t 

superiori

2.475,00

Grigliato elettroforgiato realizzato in 

acciaio S255JR secondo UNI EN 

10025/95 zincato a caldo a norma UNI 

EN ISO 1461/99 con collegamento in 

tondo liscio e/o quadro ritorto, 

dimensione standard di 700 ÷ 1000 x 

1000 mm, compreso gli elementi di 

supporto anche essi zincati a caldo, 

quali telai, guide, zanche, bullonerie e 

simili:

C15016 pedonale industriale:

2.02 C15016a peso 23 kg/mq, con maglia 22 x 76 mm 

e piatto portante 25 x 2 mm, 

collegamento in quadro ritorto

m2 320,00 54,11 17.315,20 0,00 54,11 0,00 320,00 54,11 17.315,20

grigliato pedonale 

(23 kg/m2)

320,00

Carpenteria metallica per solai 

composti, rampanti e ripiani di scale, 

sbalzi e simili costituita in travi di ferro 

(profilati) di qualsiasi tipo, incluso pezzi 

speciali (piastre, squadre, tiranti ec.), 

sfridi, saldature, fori, mano di 

antiruggine, murature delle testate 

nelle apposite sedi e movimentazione 

del materiale di cantiere:

C15009 travi di altezza fino a 220 mm:

2.03 C15009a con fornitura delle travi kg 3.783,78 3,78 14.302,69 0,00 3,78 0,00 3.783,78 3,78 14.302,69

strutture scale 3.783,78

C15005 Piattabande in travi di ferro (profilati) di 

qualsiasi tipo e sezione, tagliate a 

misura e poste in opera incluso mano 

di antiruggine, sfridi, fori, saldature, 

pezzi speciali (tiranti filettati, piastre, 

bulloni, dadi, ecc.), murature nelle 

apposite sedi e movimentazione del 

materiale in cantiere:

2.04 C15005a con fornitura delle travi kg 500,00 5,17 2.585,00 0,00 5,17 0,00 500,00 5,17 2.585,00

travi e piastre nelle 

murature per 

appoggio solai

500,00

3 SOLAIO PIANO INTERMEDIO 2 125.423,57 125.423,57 0,00

Carpenteria metallica per strutture 

semplici di solai e simili costituita in 

travi di ferro (profilati) di qualsiasi tipo, 

incluso pezzi speciali (piastre, squadre, 

tiranti, ecc.), sfridi, saldature, fori, 

mano di antiruggine, muratura delle 

testate nelle apposite sedi e 

movimentazione del materiale in 

cantiere:

C15007 travi di altezza fino a 220 mm:

3.01 C15007a con fornitura delle travi kg 35.859,00 2,66 95.384,94 35.859,00 2,66 95.384,94 0,00 2,66 0,00

putrelle longitudinali 

e trasversali 

inferiori

13.025,00
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elementi a t inferiori 1.350,00

putrelle longitudinali 

e trasversali 

superiori e pilastri

16.672,00

putrelle longitudinali 

e trasversali 

superiori di 

maggiore sezione

2.212,00

piastre di 

collegamento,racco

rdi e diagonali

600,00

elementi a t  

superiori

2.000,00

Grigliato elettroforgiato realizzato in 

acciaio S255JR secondo UNI EN 

10025/95 zincato a caldo a norma UNI 

EN ISO 1461/99 con collegamento in 

tondo liscio e/o quadro ritorto, 

dimensione standard di 700 ÷ 1000 x 

1000 mm, compreso gli elementi di 

supporto anche essi zincati a caldo, 

quali telai, guide, zanche, bullonerie e 

simili:

C15016 pedonale industriale:

3.02 C15016a peso 23 kg/mq, con maglia 22 x 76 mm 

e piatto portante 25 x 2 mm, 

collegamento in quadro ritorto

m2 270,00 54,11 14.609,70 270,00 54,11 14.609,70 0,00 54,11 0,00

grigliato pedonale 270,00

Carpenteria metallica per solai 

composti, rampanti e ripiani di scale, 

sbalzi e simili costituita in travi di ferro 

(profilati) di qualsiasi tipo, incluso pezzi 

speciali (piastre, squadre, tiranti ec.), 

sfridi, saldature, fori, mano di 

antiruggine, murature delle testate 

nelle apposite sedi e movimentazione 

del materiale di cantiere:

C15009 travi di altezza fino a 220 mm:

3.03 C15009a con fornitura delle travi kg 2.522,52 3,78 9.535,13 2.522,52 3,78 9.535,13 0,00 3,78 0,00

strutture scale 2.522,52

C15005 Piattabande in travi di ferro (profilati) di 

qualsiasi tipo e sezione, tagliate a 

misura e poste in opera incluso mano 

di antiruggine, sfridi, fori, saldature, 

pezzi speciali (tiranti filettati, piastre, 

bulloni, dadi, ecc.), murature nelle 

apposite sedi e movimentazione del 

materiale in cantiere:

3.04 C15005a con fornitura delle travi kg 1.140,00 5,17 5.893,80 1.140,00 5,17 5.893,80 0,00 5,17 0,00

rinforzi e piastre 

appoggi pilastri

840,00

travi e piastre nelle 

murature per 

appoggio solai

300,00

4 APERTURE MURATURE E INTERVENTI ANTISISMICI 119.664,43 62.267,94 57.396,50

Muratura di mattoni dello spessore 

superiore ad una testa, retta o curva, 

compresi oneri e magisteri per 

l'esecuzione dell'opera a perfetta 

regola d'arte:

A65029 con mattoni pieni comuni, muratura al 

piano di campagna:

4.01 A65029a con malta idraulica m3 46,20 297,25 13.732,95 12,60 297,25 3.745,35 33,60 297,25 9.987,60

chiusura vani nelle 

murature portanti 

piano terra

33,60

chiusura vani 

murature portanti 

piano superiore

12,60

A25029 Demolizione di muratura, anche 

voltata, di spessore superiore ad una 

testa, eseguita a mano, compresa la 

cernita ed 
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accantonamento del materiale di 

recupero da riutilizzare:

4.02 A25029a muratura in mattoni m3 103,50 124,99 12.936,47 81,90 124,99 10.236,68 21,60 124,99 2.699,78

apertura muratura 

esistente porte us

9,00

apertura murature 

interne piano terra

12,60

apertura murature 

interne piano 1

81,90

C15005 Piattabande in travi di ferro (profilati) di 

qualsiasi tipo e sezione, tagliate a 

misura e poste in opera incluso mano 

di antiruggine, sfridi, fori, saldature, 

pezzi speciali (tiranti filettati, piastre, 

bulloni, dadi, ecc.), murature nelle 

apposite sedi e movimentazione del 

materiale in cantiere:

4.03 C15005a con fornitura delle travi kg 3.960,00 5,17 20.473,20 1.980,00 5,17 10.236,60 1.980,00 5,17 10.236,60

cerchiature aperture 

muri piano terra

1.980,00

cerchiature aperture 

muri piano1

1.980,00

4.04 A95004 Ferro lavorato per catene, cerchiature 

e simili, di qualsiasi profilatura e 

sezione incluso pezzi speciali, tagli a 

misura e sfridi, saldature, mano di 

antiruggine, murature di ancoraggio; 

esclusi gli oneri relativi al taglio delle 

murature per la sede degli elementi in 

oggetto

kg 84,24 6,88 579,57 84,24 6,88 579,57 0,00 6,88 0,00

piastre zincate 

tiranti

84,24

4.05 C15084 Zincatura di prodotti in acciaio con 

trattamento di protezione contro la 

corrosione mediante immersione in 

vasche contenenti zinco fuso alla 

temperatura di circa 450 °C previo 

decapaggio, lavaggio, ecc. e quanto 

altro necessario per ottenere un 

prodotto finito secondo norma UNI EN 

ISO 1461/99

kg 84,24 0,56 47,17 84,24 0,56 47,17 0,00 0,56 0,00

piastre ancoraggio 

tiranti e catene

84,24

4.06 A95002 Trefolo in acciaio del diametro di 1/2", 

compresa attrezzatura occorrente per il 

tiro, il taglio della guaina alle estremità 

per la maggiore aderenza del cemento, 

ma esclusa fornitura e posa in opera di 

pezzi speciali di qualsiasi tipo e 

impiego

ml 160,00 27,90 4.464,00 160,00 27,90 4.464,00 0,00 27,90 0,00

tiranti 160,00

4.07 A95003 Apparecchiatura di ancoraggio dei 

trefoli, sia a cilindretto e cono di acciaio 

che di altro tipo accettato dalla 

Direzione dei lavori, comprese opere 

murarie per la posa sottotraccia

cad 16,00 26,38 422,08 16,00 26,38 422,08 0,00 26,38 0,00

ancoraggi 16,00

A95009 Perforazioni di muratura di qualsiasi 

genere con trapano elettrico per 

inserimento di barre, tiranti metallici e 

simili, compreso ogni onere e 

magistero di approntamento del 

macchinario e consumi per fori di 

lunghezza fino a 1,5 m e diametro pari 

a 11 ÷ 20 mm:

4.08 A95009a su muratura di tufo, mattoni e simili m 27,20 46,23 1.257,46 19,20 46,23 887,62 8,00 46,23 369,84

cerchiature vani 

piano 1

8,00

cerchiature vani 

piano 2

8,00

perforazioni muri 

per tiranti

11,20
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4.09 A95027 barre di acciaio alettato o ritorto, ad 

aderenza migliorata, con carico di 

snervamento a 50 kg/mmq, per 

esecuzione di cuciture a 

consolidamento di murature lesionate, 

fornite e poste in opera nelle 

predisposte sedi e fissate con fluido 

cementizio, da pagarsi a parte, 

compreso lo sfrido ed il taglio a misura 

per qualsiasi diametro della barre 

(alternativo alla voce A95028)

kg 428,00 2,72 1.164,16 420,00 2,72 1.142,40 8,00 2,72 21,76

cerchiature vani 

piano 1

8,00

cerchiature vani 

piano 2

120,00

centinature varie 300,00

4.10 A95029 connessione delle barre di acciaio alle 

strutture murarie mediante iniezioni di 

malta cementizia espansiva 

premiscelata, valutata a foro di 

iniezione per una lunghezza massima 

di 50 ÷ 60 cm

cad 51,60 21,26 1.097,02 47,60 21,26 1.011,98 4,00 21,26 85,04

cerchiature vani 

piano 1

4,00

cerchiature vani 

piano 2

4,00

perforazioni muri 

per tiranti

5,60

perforazioni varie 38,00

4.11 A95035 barre di acciaio inossidabile nervato, 

AISI 304l o AISI 316l, Fe B 44 K, con 

carichi di snervamento e rottura a 

trazione pari rispettivamente a 44 

kg/mmq e 55 kg/mmq, per esecuzione 

di cuciture a consolidamento di 

murature lesionate, fornite e poste in 

opera nelle predisposte sedi e fissate 

con fluido cementizio, da pagarsi a 

parte, compreso lo sfrido ed il taglio a 

misura per qualsiasi diametro della 

barre (alternativa alla voce A95034)

kg 46,00 6,75 310,50 42,00 6,75 283,50 4,00 6,75 27,00

cerchiature vani 

piano 1

4,00

cerchiature vani 

piano 2

4,00

varie 38,00

4.12 A95060 Resine epossidiche bicomponenti per 

consolidamento di elementi fessurati o 

frantumati fornite e poste in opera 

tramite iniezioni, eseguite a pressione 

controllata in fori predisposti 

accuratamente lavati ed asciugati, 

compreso ogni onere e magistero per 

realizzare l'intervento a perfetta regola 

d'arte. Valutato a metro lineare di 

fessurazione

m 24,00 77,29 1.854,96 16,00 77,29 1.236,64 8,00 77,29 618,32

spinotti fase 1 16,00

spinotti fase 2 8,00

Scavo a sezione obbligata eseguito in 

zona ristretta con disposizione del 

materiale di risulta in cumulo di fianco 

allo scavo:

A25013 per profondità fino a 1,5 m:

4.13 A25013b in materiale di riporto m3 55,50 8,92 495,06 0,00 8,92 0,00 55,50 8,92 495,06

scavo perimetrale 

esterno per 

creazione cordolo a 

pavimento

47,50

scavo in 

corrispondenza dei 

ritti

8,00

4.14 NPS007 Rinterro con materiale di risulta 

proveniente da scavo, compreso il 

compattamento dei materiali impiegati 

fino al raggiungimento delle quote del 

terreno preesistente ed il costipamento 

prescritto, compreso ogni onere

m3 5,55 1,20 6,66 0,00 1,20 0,00 5,55 1,20 6,66
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DETTAGLIO MISURE

volume totale 5,55

4.15 A95047 Paramento esterno ed interno di 

vecchie murature in edifici da 

ristrutturare collegato e consolidato, 

mediante rimozione dell'intonaco 

esistente, pulizia a fondo, soffiatura e 

lavaggio delle pareti, perforazione della 

muratura ed inserimento di barre di 

acciaio, applicazione di rete 

elettrosaldata, stesura di betoncino 

cementizio di spessore massimo pari a 

4 cm per lato; valutato per la superficie 

di muratura, calcolando entrambi i lati 

della struttura muraria, fino ad uno 

spessore massimo della parete pari a 

60 cm

m2 347,80 117,54 40.880,41 95,00 117,54 11.166,30 252,80 117,54 29.714,11

cordolo muro solaio 

1

95,00

cordolo muro piano 

terra

152,00

placcaggi verticali 

piano terra

100,80

Conglomerato cementizio 

preconfezionato a resistenza 

caratteristica e classe di esposizione 

XC1, dimensione massima degli inerti 

pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità 

(slump) S4 (fluida), rapporto A/C <= 

0,60; gettato in opera, per operazioni di 

media-grande entità, secondo le 

prescrizioni tecniche previste, 

compresa la fornitura del materiale in 

cantiere, il suo spargimento, la 

vibrazione e quant'altro necessario per 

dare un'opera realizzata a perfetta 

opera d'arte, esclusi i soli ponteggi, 

casseforme, e ferro di armatura:

A35026 per travi, cordoli di collegamento e 

piattabande:

4.16 A35026b Rck 35 N/mmq m3 11,40 160,98 1.835,17 11,40 160,98 1.835,17 0,00 160,98 0,00

cordolo interno 

piano 1

11,40

A35044 Acciaio in barre del tipo Fe B 32 K, Fe 

B 38 K, Fe B 44 K per armature di 

conglomerato cementizio compreso 

ogni onere per lavoro e taglio a misura, 

sfridi inclusi, sagomatura e montaggio 

in opera a regola d'arte con le 

necessarie legature:

4.17 A35044a per strutture semplici (50 ÷ 60 kg di 

acciaio per mmcdi calcestruzzo)

kg 456,00 1,84 839,04 456,00 1,84 839,04 0,00 1,84 0,00

cordolo interno 

piano1 

456,00

Casseforme rette o centinate per getti 

di conglomerati cementizi semplici o 

armati compreso armo, disarmante, 

disarmo, opere 

di puntellatura e di sostegno fino ad 

un'altezza di 4 m dal piano di 

appoggio; eseguite a regola d'arte e 

misurate secondo la superficie effettiva 

delle casseforme a contatto con il 

calcestruzzo:

A35039 per travi:

4.18 A35039b pannelli di legno m2 57,00 30,74 1.752,18 57,00 30,74 1.752,18 0,00 30,74 0,00

cordolo interno 

piano 1

57,00

4.19 A95052 Rasatura di superfici in calcestruzzo e 

di parti ricostruite con malte speciali, 

effettuata con malta cementizia 

monocomponente a base di cementi 

speciali, inerti fini selezionati, resine 

sintetiche e microsilicati, applicata a 

spatola con rifinitura a frattazzo di 

spugna, dello spessore non inferiore a 

3 mm

m2 347,80 12,40 4.312,72 95,00 12,40 1.178,00 252,80 12,40 3.134,72
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fase 1 95,00

fase 2 252,80

Rifacimento di cornici marcapiani e 

mostre di finestre semplici per 

un'altezza massima di sviluppo di 30 

cm comprendente formazione del 

modine o sagome con listelli di legno, 

ossatura portante piena in muratura di 

mattoni con malta cementizia, stesura 

degli strati di malta di calce additivata 

con resina acrilica, finitura con colla di 

malta o a stucco romano. Calcolata a 

metro lineare sull'intera superficie 

interessata dal fenomeno:

4.20 A75005a cornici marcapiano m 190,00 41,09 7.807,10 190,00 41,09 7.807,10 0,00 41,09 0,00

ricostruzione 

cornice esterna 

piano 1

190,00

Carpenteria metallica per solai 

composti, rampanti e ripiani di scale, 

sbalzi e simili costituita in travi di ferro 

(profilati) di qualsiasi tipo, incluso pezzi 

speciali (piastre, squadre, tiranti ec.), 

sfridi, saldature, fori, mano di 

antiruggine, murature delle testate 

nelle apposite sedi e movimentazione 

del materiale di cantiere:

C15009 travi di altezza fino a 220 mm:

4.21 C15009a con fornitura delle travi kg 898,56 3,78 3.396,56 898,56 3,78 3.396,56 0,00 3,78 0,00

croci capriate 898,56

5 PROTEZIONE AL FUOCO STRUTTURA 21.516,96 10.858,98 10.657,98

5.01 NPS001 pitturazione con vernice ignifuga 

elementi strutturali in acciaio

m2 1.566,23 13,74 21.516,96 790,43 13,74 10.858,98 775,80 13,74 10.657,98

strutture in acciaio 

fase 2

775,80

strutture in acciaio 

fase 1

790,43

B MANUFATTO CENTRALE TECNICA E CONDIZIONAMENTO 114.312,54 0,00 114.312,54
1 ELEMENTI IN CA 91.860,07 0,00 91.860,07

NPS008
Scavo di sbancamento in terreni sciolti 

di qualsivoglia natura asciutti o poco 

umidi, con trasporto alla discarica:

NPS008 in condizioni stradali medie:

1.01 NPS008 distanza fino a 5000 m m3 1.377,60 7,89 10.869,26 0,00 7,89 0,00 1.377,60 7,89 10.869,26

scavo generale 1.377,60

A25111 Compenso alle discariche autorizzate 

per conferimento di materiale di risulta 

proveniente da demolizioni:

1.03 A25111a rifiuti assimilabili agli urbani (calcinacci, 

terre, laterizi, ecc.)

m3 1.240,00 9,41 11.668,40 0,00 9,41 0,00 1.240,00 9,41 11.668,40

volume totale 1.240,00

1.04 NPS007 Rinterro con materiale di risulta 

proveniente da scavo, compreso il 

compattamento dei materiali impiegati 

fino al raggiungimento delle quote del 

terreno preesistente ed il costipamento 

prescritto, compreso ogni onere

m3 124,00 1,20 148,80 0,00 1,20 0,00 124,00 1,20 148,80

volume di rinterro 124,00

1.05 NPS009 Drenaggio dietro muri di sostegno, 

pareti contro terra, ecc., realizzato 

tramite riempimento di cavità  con 

scheggioni di cava, compreso 

avvicinamento del materiale e sua 

stesura effettuati anche con l'ausilio di 

mezzi meccanici

m3 240,00 27,85 6.684,00 0,00 27,85 0,00 240,00 27,85 6.684,00

volume drenaggio 240,00

Magrone di sottofondazione eseguito 

mediante getto di conglomerato 

cementizio preconfezionato a dosaggio 

con cemento 32.5 R, per operazioni di 

media-grande 
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A35019 entità, eseguito secondo le prescrizioni 

tecniche previste, compresa la fornitura 

del materiale in cantiere, il suo 

spargimento, la vibrazione e quant'altro 

necessario per dare un'opera eseguita 

a perfetta regola d'arte, esclusi i soli 

ponteggi, casseforme, e ferro di 

armatura con i seguenti dosaggi:

1.06 A35019a 150 kg/mc m3 23,10 84,92 1.961,65 0,00 84,92 0,00 23,10 84,92 1.961,65

magrone di fondo 23,10

Conglomerato cementizio 

preconfezionato a resistenza 

caratteristica e classe di esposizione 

XC1, dimensione massima degli inerti 

pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità 

(slump) S4 (fluida), rapporto A/C <= 

0,60; gettato in opera, per operazioni di 

media-grande entità, secondo le 

prescrizioni tecniche previste, 

compresa la fornitura del materiale in 

cantiere, il suo spargimento, la 

vibrazione e quant'altro necessario per 

dare un'opera realizzata a perfetta 

opera d'arte, esclusi i soli ponteggi, 

casseforme, e ferro di armatura:

A35020 per fondazione di muri di sostegno, di 

sottoscarpa, di controripa:

1.07 A35020b Rck 35 N/mmq m3 40,00 144,90 5.796,00 0,00 144,90 0,00 40,00 144,90 5.796,00

fondazioni 40,00

A35021 per elevazione di muri di sostegno, di 

sottoscarpa, di controripa:

1.08 A35021b Rck 35 N/mmq m3 91,20 148,62 13.554,14 0,00 148,62 0,00 91,20 148,62 13.554,14

muri perimetrali 91,20

A35024 per pilastri di superficie trasversale >= 

800 cmq :

1.09 A35024b Rck 35 N/mmq m3 1,80 163,25 293,85 0,00 163,25 0,00 1,80 163,25 293,85

pilastri 1,80

A35022 per pareti di spessore >= 150 mm:

1.10 A35022b Rck 35 N/mmq m3 9,60 151,79 1.457,18 0,00 151,79 0,00 9,60 151,79 1.457,18

parapetti e muretti 5,60

setto in elevazione 4,00

A35026 per travi, cordoli di collegamento e 

piattabande:

1.11 A35026b Rck 35 N/mmq m3 1,92 160,98 309,08 0,00 160,98 0,00 1,92 160,98 309,08

travi 1,92

A35027 per solai pieni di spessore >= 150 mm:

1.12 A35027b Rck 35 N/mmq m3 24,00 155,44 3.730,56 0,00 155,44 0,00 24,00 155,44 3.730,56

solai 24,00

A35044 Acciaio in barre del tipo Fe B 32 K, Fe 

B 38 K, Fe B 44 K per armature di 

conglomerato cementizio compreso 

ogni onere per lavoro e taglio a misura, 

sfridi inclusi, sagomatura e montaggio 

in opera a regola d'arte con le 

necessarie legature:

1.13 A35044a per strutture semplici (50 ÷ 60 kg di 

acciaio per mmcdi calcestruzzo)

kg 6.714,00 1,84 12.353,76 0,00 1,84 0,00 6.714,00 1,84 12.353,76

fondazioni 1.200,00

muri perimetrali 3.648,00

pilastri 90,00

travi 96,00

solai 1.200,00

setto in elevazione 480,00

A35036 Casseforme rette o centinate per getti 

di conglomerati cementizi semplici o 

armati compreso armo, disarmante, 

disarmo, opere 

A35036 di puntellatura e di sostegno fino ad 

un'altezza di 4 m dal piano di 

appoggio; eseguite a regola d'arte e 

misurate secondo la superficie effettiva 

delle casseforme a contatto con il 

calcestruzzo:
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A35036 per fondazioni rettilinee continue (travi 

rovesce, murature di sotterraneo):

1.14 A35036b pannelli di legno m2 12,00 24,22 290,64 0,00 24,22 0,00 12,00 24,22 290,64

fondazioni 12,00

A35037 per pareti rettilinee in elevazione:

1.15 A35037b pannelli di legno m2 592,00 25,30 14.977,60 0,00 25,30 0,00 592,00 25,30 14.977,60

muri perimetrali 456,00

muretti 56,00

setto in elevazione 80,00

A35038 per pilastri:

1.16 A35038b pannelli di legno m2 19,20 27,78 533,38 0,00 27,78 0,00 19,20 27,78 533,38

pilastri 19,20

A35039 per travi:

1.17 A35039b pannelli di legno m2 24,00 30,74 737,76 0,00 30,74 0,00 24,00 30,74 737,76

travi 24,00

A35041 per solai e solette piene con travi 

ribassate:

1.18 A35041b pannelli di legno m2 200,00 32,47 6.494,00 0,00 32,47 0,00 200,00 32,47 6.494,00

solai 200,00

2 ELEMENTI IN ACCIAIO 8.377,39 0,00 8.377,39

Carpenteria metallica per solai 

composti, rampanti e ripiani di scale, 

sbalzi e simili costituita in travi di ferro 

(profilati) di qualsiasi tipo, incluso pezzi 

speciali (piastre, squadre, tiranti ec.), 

sfridi, saldature, fori, mano di 

antiruggine, murature delle testate 

nelle apposite sedi e movimentazione 

del materiale di cantiere:

C15009 travi di altezza fino a 220 mm:

2.01 C15009a con fornitura delle travi kg 1.080,00 3,78 4.082,40 0,00 3,78 0,00 1.080,00 3,78 4.082,40

strutture scale 800,00

elementi a puntone 280,00

Recinzione costituita da pannello 

grigliato elettroforgiato in acciaio 

S255JR secondo UNI EN 10025/95, 

collegamenti in tondo liscio diametro 5 

mm, bordi orizzontali elettroforgiati in 

ferro bugnato 25 x 4 mm e piantane in 

profilato piatto 60 x 8 mm (UNI 5681), 

zincato a caldo secondo norma UNI EN 

ISO 1461/99, poste ad interasse di 2 

m, con collegamenti effettuati tramite 

bulloni in acciaio inox zincati del tipo 

antisvitamento, compreso ogni onere e 

ogni onere e magistero per dare l'opera 

realizzata a regola d'arte con 

l'esclusione delle eventuali opere 

murarie necessarie, della relativa 

esecuzione dei fori di alloggiamento 

delle piantane e di ogni tipo di opera 

provvisionale:

pannello di altezza 1.980 mm con 

piantana di altezza 2.400 mm:

2.02 C15022b maglia 62 x 132 mm, piatto portante 25 

x 3 mm e peso complessivo di 14,8 

kg/mq

m2 45,60 50,31 2.294,14 0,00 50,31 0,00 45,60 50,31 2.294,14

recinzione 45,60

Cancello in acciaio Fe 360 B, altezza 

2.000 mm, costituito da colonne in 

tubolare con specchiature in pannelli 

grigliati elettroforgiati, zincato a caldo 

secondo norma UNI EN ISO 1461/99, 

compreso ogni onere e magistero per 

fornire l'opera finita e realizzata a 

regola d'arte:

2.03 C15023a pedonale ad un'anta, luce pari a 1.200 

mm, colonne con profilo 100 x 100 x 3 

mm, completo di serratura elettrica

cad 1,00 929,85 929,85 0,00 929,85 0,00 1,00 929,85 929,85

cancelletto 1,00
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Gradino in grigliato elettroforgiato in 

acciaio S255JR secondo UNI EN 

10025/95, zincato a caldo secondo 

norma UNI EN ISO 1461/99, completo 

di angolare rompivisuale antisdrucciolo 

e piastre laterali forate per fissaggio ai 

cosciali della scala, questi esclusi, 

compresi gli elementi di supporto 

anch'essi zincati a caldo, quali guide, 

zanche, bullonerie e simili, ed ogni 

altro onere e magistero atto a dare 

l'opera realizzata a regola d'arte:

2.04 C15018a per scale di sicurezza, 300 x 1200 mm, 

peso 14 kg circa, con maglia 15 x 76 

mm e piatto portante 25 x 2 mm

cad 20,00 53,55 1.071,00 0,00 53,55 0,00 20,00 53,55 1.071,00

scalini 20,00

3  PAVIMENTAZIONE  E IMPERMEABILIZZAZIONI 14.075,09 0,00 14.075,09

B45131 Preparazione di piano di piano di posa 

per pavimentazione industriale con 

stesura di 20 cm di stabilizzato 

costituito, per i primi 18 cm, da 

pietrisco di pezzatura compresa tra 40 

mm e 70 mm e, per i restanti 2 cm, da 

pietrisco di pezzatura da 5 mm a 10 

mm; il tutto compattato con ricarica di 

pietrisco fino al raggiungimento della 

quota di progetto. Compreso ogni 

onere e magistero per la fornitura del 

materiale e per l'esecuzione del lavoro 

ad opera d'arte:

3.01 B45131a per uno spessore di 20 cm m2 200,00 15,45 3.090,00 0,00 15,45 0,00 200,00 15,45 3.090,00

pavimento  interno 200,00

3.02 B45131b per ogni cm in più di spessore m2 2.000,00 0,36 720,00 0,00 0,36 0,00 2.000,00 0,36 720,00

pavimento  interno 2.000,00

3.03 B45132 Foglio di polietilene, con peso pari a 

circa 250 g/mq, avente funzione di 

strato separatore tra il sottofondo in 

stabilizzato e la gettata del pavimento 

industriale, fornito e posto in opera con 

sovrapposizione dei bordi pari a 20 cm

m2 200,00 1,34 268,00 0,00 1,34 0,00 200,00 1,34 268,00

pavimento  interno 200,00

3.04 B45133 Rete elettrosaldata in acciaio per 

armatura pavimentazioni, fornita e 

posta in opera con sovrapposizione dei 

bordi pari a circa 40 volte il diametro 

dei ferri

kg 1.000,00 1,30 1.300,00 0,00 1,30 0,00 1.000,00 1,30 1.300,00

pavimento  interno 1.000,00

B45134 Pavimento industriale a spolvero 

eseguito con calcestruzzo a resistenza 

caratteristica, Rck 25 N/mmq, 

lavorabilità S4, spolvero con miscela di 

3 kg di cemento e 3 kg di quarzo 

sferoidale per mq, fratazzatura all'inizio 

della fase di presa fino al 

raggiungimento di una superficie liscia 

ed omogenea. Compresa la successiva 

delimitazione di aree di superficie 9 ÷ 

12 mq realizzata con l'esecuzione di 

tagli longitudinali e trasversali, di 

profondità pari ad un terzo dello 

spessore complessivo della 

pavimentazione e larghi 0,5 cm, 

successivamente sigillati con resine 

bituminose:

3.05 B45134a per uno spessore di 10 cm m2 200,00 21,30 4.260,00 0,00 21,30 0,00 200,00 21,30 4.260,00

pavimento  interno 200,00
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Grigliato elettroforgiato realizzato in 

acciaio S255JR secondo UNI EN 

10025/95 zincato a caldo a norma UNI 

EN ISO 1461/99 con collegamento in 

tondo liscio e/o quadro ritorto, 

dimensione standard di 700 ÷ 1000 x 

1000 mm, compreso gli elementi di 

supporto anche essi zincati a caldo, 

quali telai, guide, zanche, bullonerie e 

simili:

3.06 C15015 antitacco, peso 30 kg/mq, con maglia 

15 x 76 mm e piatto portante 25 x 2 

mm, collegamento in tondo liscio

m2 5,40 69,09 373,09 0,00 69,09 0,00 5,40 69,09 373,09

grigliato su canalina 

di scolo acque 

piovane

5,40

B25014 Massetto sottile di sottofondo in 

preparazione del piano di posa della 

impermeabilizzazione, dello spessore 

di almeno 2 cm, tirata con regolo per la 

livellazione della superficie:

3.07 B25014a con malta fine di calce e pozzolana, su 

superfici orizzontali

m2 200,00 7,10 1.420,00 0,00 7,10 0,00 200,00 7,10 1.420,00

copertura 200,00

3.08 B25015 Piano di posa di manti impermeabili 

preparato mediante una mano di 

primer bituminoso a solvente

m2 200,00 1,94 388,00 0,00 1,94 0,00 200,00 1,94 388,00

copertura 200,00

Manto impermeabile prefabbricato 

costituito da membrana bitume-

polimero elastomerica, flessibilità a 

freddo -25 °C, applicata a fiamma su 

massetto di sottofondo, escluso, di 

superfici orizzontali o inclinate, escluso 

previo trattamento con idoneo primer 

bituminoso, con sovrapposizione dei 

sormonti di 8 ÷ 10 cm in senso 

longitudinale e di almeno 15 cm alle 

testate dei teli:

3.08 B25017a armata in filo continuo di poliestere non 

tessuto spessore 3 mm

m2 200,00 11,28 2.256,00 0,00 11,28 0,00 200,00 11,28 2.256,00

copertura 200,00

C ASSISTENZE AGLI IMPIANTI 64.721,44 6.633,10 58.088,34
1 IMPIANTI MECCANICI 46.572,84 4.032,60 42.540,24

Scavo a sezione obbligata eseguito in 

zona ristretta con disposizione del 

materiale di risulta in cumulo di fianco 

allo scavo:

1.01 A25013 per profondità fino a 1,5 m:

1.02 A25013b in materiale di riporto m3 372,00 8,92 3.318,24 0,00 8,92 0,00 372,00 8,92 3.318,24

tracciato esterno 

per canali

330,00

tracciato interno 

fino ai cavedi

42,00

D15009 Demolizione di pavimentazioni in lastre 

di pietra dello spessore medio di 3 cm, 

poste in malta o sabbia, compreso 

accatastamento del materiale di 

recupero nei luoghi indicati dalle 

committenti ovvero trasporto a 

discarica fino ad una distanza massima 

di 10 km, asporto del materiale di 

allettamento e pulizia del fondo:

1.03 D15009a eseguita, anche con l'ausilio di mezzi 

meccanici, con il recupero parziale del 

materiale

m2 270,00 6,79 1.833,30 0,00 6,79 0,00 270,00 6,79 1.833,30

demolizione varie 270,00

1.05 A25109 Trasporto a discarica controllata di 

materiali di risulta, provenienti da 

demolizioni, con autocarro di portata 

fino a 50 q, compresi carico, viaggio di 

andata e ritorno e scarico con 

esclusione degli oneri di discarica

m3 372,00 38,24 14.225,28 0,00 38,24 0,00 372,00 38,24 14.225,28

volume totale 372,00
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A25111 Compenso alle discariche autorizzate 

per conferimento di materiale di risulta 

proveniente da demolizioni:

1.06 A25111a rifiuti assimilabili agli urbani (calcinacci, 

terre, laterizi, ecc.)

m3 372,00 9,41 3.500,52 0,00 9,41 0,00 372,00 9,41 3.500,52

volume totale 372,00

A35019 Magrone di sottofondazione eseguito 

mediante getto di conglomerato 

cementizio preconfezionato a dosaggio 

con cemento 32.5 R, per operazioni di 

media-grande 

entità, eseguito secondo le prescrizioni 

tecniche previste, compresa la fornitura 

del materiale in cantiere, il suo 

spargimento, la vibrazione e quant'altro 

necessario per dare un'opera eseguita 

a perfetta regola d'arte, esclusi i soli 

ponteggi, casseforme, e ferro di 

armatura con i seguenti dosaggi:

1.07 A35019a 150 kg/mc m3 19,30 84,92 1.638,96 0,00 84,92 0,00 19,30 84,92 1.638,96

magrone di 

ricoprimento canali 

esterno

16,50

magrone di 

ricoprimento canali 

interno

2,80

Conglomerato cementizio 

preconfezionato a resistenza 

caratteristica e classe di esposizione 

XC1, dimensione massima degli inerti 

pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità 

(slump) S4 (fluida), rapporto A/C <= 

0,60; gettato in opera, per operazioni di 

media-grande entità, secondo le 

prescrizioni tecniche previste, 

compresa la fornitura del materiale in 

cantiere, il suo spargimento, la 

vibrazione e quant'altro necessario per 

dare un'opera realizzata a perfetta 

opera d'arte, esclusi i soli ponteggi, 

casseforme, e ferro di armatura:

A35020 per fondazione di muri di sostegno, di 

sottoscarpa, di controripa:

1.08 A35020b Rck 35 N/mmq m3 89,10 144,90 12.910,59 0,00 144,90 0,00 89,10 144,90 12.910,59

rinforzi strutturali 89,10

A35044 Acciaio in barre del tipo Fe B 32 K, Fe 

B 38 K, Fe B 44 K per armature di 

conglomerato cementizio compreso 

ogni onere per lavoro e taglio a misura, 

sfridi inclusi, sagomatura e montaggio 

in opera a regola d'arte con le 

necessarie legature:

1.09 A35044a per strutture semplici (50 ÷ 60 kg di 

acciaio per mmcdi calcestruzzo)

kg 2.673,00 1,84 4.918,32 0,00 1,84 0,00 2.673,00 1,84 4.918,32

rinforzi strutturali 2.673,00

A25064 Demolizione di solai in laterizio e 

cemento armato, sia orizzontali che 

inclinati, escluso 

pavimento e sottofondo, escluso 

l'avvicinamento al luogo di deposito 

provvisorio, in attesa del trasporto allo 

scarico, ed il calo in basso dei materiali 

di risulta:

1.10 A25064b spessore 20 cm compresa la caldana m2 9,00 21,67 195,03 0,00 21,67 0,00 9,00 21,67 195,03

demolizione interna 

per cavedi verticali

9,00
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C15005 Piattabande in travi di ferro (profilati) di 

qualsiasi tipo e sezione, tagliate a 

misura e poste in opera incluso mano 

di antiruggine, sfridi, fori, saldature, 

pezzi speciali (tiranti filettati, piastre, 

bulloni, dadi, ecc.), murature nelle 

apposite sedi e movimentazione del 

materiale in cantiere:

1.11 C15005a con fornitura delle travi kg 780,00 5,17 4.032,60 780,00 5,17 4.032,60 0,00 5,17 0,00

putrelle di rinforzo 

solaio

180,00

rinforzo 

attraveramento 

fondazione 

perimetrale

600,00

2 IMPIANTI ELETTRICI 18.148,60 2.600,50 15.548,10

D15002 Fresatura di pavimentazioni stradali di 

qualsiasi tipo, compresi gli oneri per 

poter consegnare la pavimentazione 

fresata e pulita, con esclusione delle 

movimentazioni del materiale di risulta 

dal cantiere:

2.01 D15002a per spessori compresi fino ai 3 cm, 

valutato al mq per ogni cm di spessore

m2 500,00 1,16 580,00 0,00 1,16 0,00 500,00 1,16 580,00

fresature varie 500,00

Scavo a sezione obbligata eseguito in 

zona ristretta con disposizione del 

materiale di risulta in cumulo di fianco 

allo scavo:

A25013 per profondità fino a 1,5 m:

2.01 A25013b in materiale di riporto m3 237,80 8,92 2.121,18 0,00 8,92 0,00 237,80 8,92 2.121,18

linea generale fm 63,00

impianti speciali 

collegamento a 

museo

35,00

linea telefonica 

collegamento a 

museo

18,00

telefonia 33,60

cancello carrabile e 

citofonia

33,60

illuminazione 

esterna

27,30

impianti speciali 

esterni

27,30

2.02 NPS007 Rinterro con materiale di risulta 

proveniente da scavo, compreso il 

compattamento dei materiali impiegati 

fino al raggiungimento delle quote del 

terreno preesistente ed il costipamento 

prescritto, compreso ogni onere

m3 71,34 1,20 85,61 0,00 1,20 0,00 71,34 1,20 85,61

volume di rinterro 71,34

Tracce nella muratura, eseguite a 

mano, compresa la chiusura delle 

tracce e l'avvicinamento del materiale 

di risulta al luogo di deposito 

provvisorio, in attesa del trasporto allo 

scarico:

2.03 A25036 per tracce di piccola sezione:

2.04 A25036a in muratura di mattoni pieni m 1.000,00 7,43 7.430,00 350,00 7,43 2.600,50 650,00 7,43 4.829,50

tracce interne piano 

terra 

650,00

tracce interne piano 

1

350,00

2.06 A25109 Trasporto a discarica controllata di 

materiali di risulta, provenienti da 

demolizioni, con autocarro di portata 

fino a 50 q, compresi carico, viaggio di 

andata e ritorno e scarico con 

esclusione degli oneri di discarica

m3 166,46 38,24 6.365,43 0,00 38,24 0,00 166,46 38,24 6.365,43

volume totale 166,46

A25111 Compenso alle discariche autorizzate 

per conferimento di materiale di risulta 

proveniente da demolizioni:
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2.07 A25111a rifiuti assimilabili agli urbani (calcinacci, 

terre, laterizi, ecc.)

m3 166,46 9,41 1.566,39 0,00 9,41 0,00 166,46 9,41 1.566,39

volume totale 166,46

D OPERE PROVVISIONALI E DI SICUREZZA 57.909,62 30.380,00 27.529,62
SR5082 Sistema di puntellatura per solette 

piene in calcestruzzo, anche a grande 

altezza, tramite torri in acciaio in 

moduli accoppiabili in senso verticale, 

dimensione in pianta pari a 1,57 m x 

1,57 m con altezza di ogni modulo pari 

a circa 3 m, costituite da telai, con 

portata di 4.000 kg per ciascun 

montante, collegati da barre di 

collegamento, complete di prolunghe, 

vitoni, pezzi speciali e travi in acciaio 

Omega di prima orditura; valutazione 

riferita al mq di soletta sorretta, per 

un'altezza del modulo di torre pari a 3 

m circa:

1.01 SR5082a costo di utilizzo dell'attrezzatura per un 

mese

m2 1.350,00 3,09 4.171,50 0,00 3,09 0,00 1.350,00 3,09 4.171,50

puntellatura solaio 

per consolidamento 

plinti

1.350,00

1.02 SR5082b per ogni armo e disarmo 

dell'attrezzatura

m2 1.350,00 16,09 21.721,50 0,00 16,09 0,00 1.350,00 16,09 21.721,50

puntellatura solaio 

per consolidamento 

plinti

1.350,00

A15029 Trabattello mobile prefabbricato in 

tubolare di lega per esecuzione opere 

interne, completo di piani di lavoro, 

botole e scale di accesso ai piani, 

protezioni e quanto altro previsto dalle 

norme vigenti, compresi gli oneri di 

montaggio, smontaggio e ritiro a fine 

lavori, valutato per ogni mese di 

utilizzo:

1.03 A15029a per altezze fino a 3,6 m cad 22,00 126,42 2.781,24 16,00 126,42 2.022,72 6,00 126,42 758,52

lavori vari interni ed 

esterni fase1

16,00

lavori vari interni ed 

esterni fase 2

6,00

1.04 A15029b per altezze da 3,6 m fino a 5,4 m cad 14,00 146,35 2.048,90 8,00 146,35 1.170,80 6,00 146,35 878,10

lavori vari interni ed 

esterni fase1

8,00

lavori vari interni ed 

esterni fase 2

6,00

A15022 Ponteggi a telaio con altezze anche 

oltre i 20 m prodotto da azienda in 

possesso di autorizzazione ministeriale 

ed eseguito con l'impiego di tubi di 

diametro 48 mm e spessore pari a 2,9 

mm, in acciaio zincato o verniciato, 

compresi progetto e relazione tecnica 

(quando necessari), pezzi speciali, 

doppio parapetto, protezioni usuali 

eseguite secondo le norme di sicurezza 

vigenti in materia, mantovane, 

ancoraggi ed ogni altro onere e 

magistero per dare l'opera finita a 

perfetta regola d'arte con esclusione 

dei piani di lavoro da contabilizzarsi a 

parte. Valutate a mq di proiezione 

verticale di facciata:

1.05 A15022a montaggio comprensivo di trasporto, 

approvvigionamento, scarico 

avvicinamento e tiro in alto dei 

materiali, per i primi 30 giorni

m2 1.330,00 7,95 10.573,50 1.330,00 7,95 10.573,50 0,00 7,95 0,00

lavori di 

consolidamento 

fase 1

1.330,00
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1.06 A15022b noleggio per ogni mese o frazione di 

mese successivo (non inferiore a 25 

giorni) alla funzionalità operativa, 

comprendente il controllo degli 

ancoraggi, la manutenzione ordinaria e 

quanto altro occorrente per il 

mantenimento della sicurezza delle 

opere finite

m2 2.660,00 1,36 3.617,60 2.660,00 1,36 3.617,60 0,00 1,36 0,00

lavori di 

consolidamento 

fase 1

2.660,00

1.07 A15022c smontaggio a fine lavoro compreso 

calo in basso, accantonamento 

provvisorio, carico e trasporto di 

allontanamento dal cantiere

m2 1.330,00 3,53 4.694,90 1.330,00 3,53 4.694,90 0,00 3,53 0,00

lavori di 

consolidamento 

lotto 1

1.330,00

A15025 Noleggio di piano di lavoro per 

ponteggi costituito da tavole metalliche 

prefabbricate od in legno di abete, 

spessore 50 mm, e 

tavola fermapiede valutato a mq di 

facciata (proiezione verticale):

1.08 A15025a per i primi 30 giorni, compreso ogni 

onere e magistero di 

approvvigionamento, montaggio, 

manutenzione, smontaggio e ritiro dal 

cantiere a fine lavori

m2 1.330,00 2,37 3.152,10 1.330,00 2,37 3.152,10 0,00 2,37 0,00

lavori di 

consolidamento 

lotto 1

1.330,00

1.09 A15025b per ogni mese o frazione di mese 

successivo (non inferiore a 25 giorni)

m2 2.660,00 0,76 2.021,60 2.660,00 0,76 2.021,60 0,00 0,76 0,00

lavori di 

consolidamento 

lotto 1

2.660,00

A15027 Noleggio di scale da cantiere per 

ponteggi, composte da elementi 

tubolari zincati a caldo con incastro 

rapido su collegamenti ortogonali a 

quattro vie, rampe, gradini, pianerottoli, 

tavole femapiede e parapetti. Valutata 

a m di altezza per una larghezza utile 

di ogni rampa pari a 66 cm, una 

dimensione totale della scala in 

proiezione orizzontale pari a 460 cm x 

180 cm ed una altezza raggiungibile di 

80 m con ancoraggi ogni 6 m di 

altezza; valutata a m di altezza per 

ogni mese di noleggio su una 

permanenza dell'attrezzatura pari ad 

un anno circa:

1.10 A15027a per i primi 30 giorni, compreso ogni 

onere e magistero di 

approvvigionamento, montaggio, 

manutenzione, smontaggio e ritiro dal 

cantiere a fine lavori

m 18,00 101,85 1.833,30 18,00 101,85 1.833,30 0,00 101,85 0,00

lavori di 

consolidamento 

lotto 1

18,00

1.11 A15027b per ogni mese o frazione di mese 

successivo (non inferiore a 25 giorni)

m 36,00 35,93 1.293,48 36,00 35,93 1.293,48 0,00 35,93 0,00

lavori di 

consolidamento 

lotto 1

36,00

TOTALE GENERALE 866.653,80 235.563,58 631.090,22


